

# 業者指定理由書

			番 号	2024
契約年度	2024	契約年月日	20240704	
契約番号	1519			
契約分類	工事	契約区分	総価契約	
契約方法	随意契約 2号該当			
件 名	工程監理委託（新田橋）			
契約金額	¥1,477,300-			
担当課	土木部 土木政策課			
契約相手先	（株）千代田コンサルタント首都圏営業部			
契約相手先 所在地	東京都千代田区神田須田町二丁目6番地			
業者指定の 理 由	<p>令和元年度より着手していた新田橋架替整備について、仮橋工事に合わせ今年度より企業者添架管の移設工事を実施していく。本件は、各企業者工事の調整を行うため、調整会議の開催などの工程監理を行うものである。</p> <p>本業務の履行にあたっては、原設計を基に工事計画などの調整を行うため、原設計の設計条件や設計過程を含めた詳細を十分に理解・把握したうえで、これまでの河川管理者との協議経過や施工場所の状況、条件を踏まえて実施することが必要である。</p> <p>新田橋詳細設計及び新田橋仮橋架設工事に係る設計は上記業者が受注しているため、的確かつ円滑に履行するには上記業者の関与が不可欠である。よって、上記業者を指定いたしたい。</p>			

# 業者指定理由書

			番号	2024
契約年度	2024	契約年月日	20240724	
契約番号	1658			
契約分類	工事	契約区分	総価契約	
契約方法	随意契約 2号該当			
件名	都市計画道路代替地（上十条一丁目）追加地質調査委託			
契約金額	¥1,287,000-			
担当課	土木部 土木政策課			
契約相手先	川崎地質（株）関東支社			
契約相手先所在地	東京都港区三田二丁目11番15号			
業者指定の理由	<p>本件は、JR埼京線十条駅付近にて実施している東日本旅客鉄道赤羽線附属街路第1～6号線整備の用地取得等の対象者に向けて区が確保した上十条一丁目に位置する代替地において、地質調査を委託するものである。</p> <p>既に売払いを行った代替地の購入者から当該地における地質の状況等について協議を受け、状態確認のため地質調査を行う必要が生じた。</p> <p>上十条一丁目代替地において、建築計画が示され、工事着手が明らかな画地の地質調査を実施した。前回の調査時には建築計画が未定となっていた画地において、生活再建に向けた建築計画が明らかとなり、追加で急遽地質調査を行う必要が生じた。また、本件においても、調査できる期間が非常に短い。</p> <p>上記業者は、専門知識、区内での地質調査等の実績を有し、地質調査の業務に秀でていること及び緊急の調査要請にも対応できる豊富な機動力を持ち合わせているため、現場状況に応じた調査を速やかに実施することが可能である。</p> <p>本件は急施を要するが、上記業者から限られたスケジュールにおいても対応可能と回答を得られたため、上記業者を指定いたしたい。</p>			

# 業者指定理由書

			番 号	2024
契約年度	2024	契約年月日	20240815	
契約番号	1689			
契約分類	工事	契約区分	総価契約	
契約方法	随意契約 2号該当			
件 名	仮付替道路予備修正設計委託			
契約金額	¥4,290,000-			
担当課	土木部 土木政策課			
契約相手先	宏栄コンサルタント（株）			
契約相手先 所在地	東京都豊島区駒込一丁目35番1号			
業者指定の 理 由	<p>本件は、東京都施工の JR 埼京線（十条駅付近）連続立体交差事業における仮線工事で影響する現道の通行機能を確保するための仮付替道路について、東京都が令和2年度予備設計を行い線形を確定させたが、沿道環境が変化する中で道路設計の補足、修正が必要となり、改めて道路線形・幅員等の見直しを行うものである。</p> <p>本業務の履行にあたっては、令和3年度に都区で業務委託協定を締結しており、調査・設計は北区が行うこととしているため、東京都より修正設計を依頼されている。また、作業について現設計を基に現況道路の利用形態の再検証、将来の沿道環境を踏まえた仮付替道路の線形検討及び関係機関との調整等を行うため、原設計の設計条件や設計過程を含めた詳細を十分に理解・把握したうえで実施することが必要である。</p> <p>令和2年度予備設計は上記業者が受注しているため、的確かつ円滑に履行するには上記業者の関与が不可欠である。</p> <p>なお、令和2年度当初契約は都区業務委託協定締結以前のものであり、東京都が競争入札にて決定した業者である。</p> <p>よって、上記業者を指定いたしたい。</p>			

# 業者指定理由書

			番 号	2024
契約年度	2024	契約年月日	20240827	
契約番号	1706			
契約分類	工事	契約区分	総価契約	
契約方法	随意契約 2 号該当			
件 名	特殊地下壕埋戻し工事			
契約金額	¥9,240,000-			
担当課	土木部 土木政策課			
契約相手先	(株) 日さく東京営業所			
契約相手先 所在地	東京都台東区東上野五丁目 1 0 番 9 号			
業者指定の 理 由	<p>本件は、東京都水道局の水道管布設工事に伴う試掘工事の作業中に発見された特殊地下壕等と推定される空洞の埋め戻し工事を実施するものであり、水道管布設工事の施工までに支障を来さないようにする必要がある。</p> <p>空洞の埋め戻しには、作業の安全性や崩落防止対策、閉塞するための経験や特殊な技術が必要である。上記業者は、特殊地下壕の埋戻し工事に秀でており、当区において、過去に多くの特殊地下壕の埋め戻し工事の実績を有していることから、現場状況に応じて安全かつ迅速に工事を行うことが可能である。</p> <p>当該箇所においては、地盤沈下等が生じる可能性が考えられ、信頼度の高い対策工事を緊急に実施することが必要である。</p> <p>よって、上記業者を指定いたしたい。</p>			